

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД НОВИ САД**  
**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**  
**Народног фронта број 53, Нови Сад**  
**објављује**

**ОБАВЕШТЕЊЕ**

**о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова – радови на поправци кровова и фасада (шифра: ОП-20/2019)**

**Назив Наручиоца:** Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

**Адреса Наручиоца:** Нови Сад, улица Народног фронта број 53

**Интернет страница Наручиоца:** [www.novisad.rs](http://www.novisad.rs)

**Врста Наручиоца:** Орган локалне самоуправе

**Опис предмета набавке:** радови на поправци кровова и фасада (шифра: ОП-20/2019), у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

**Назив и ознака из општег речника јавне набавке:** 45261900-3 Радови на поправци и одржавању крова и 45443000-4 Фасадни радови.

**Уговорена вредност:** 5.251.775,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

**Критеријум за доделу уговора:** „Најнижа понуђена цена“.

**Број примљених понуда:** три

**Најнижа и највиша понуђена цена:**

Најнижа понуђена цена	5.251.775,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	7.981.563,50 динара без ПДВ-а

**Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:**

Најнижа понуђена цена	5.251.775,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	5.251.775,00 динара без ПДВ-а

**Датум доношења одлуке о додели уговора:** 28. октобра 2019. године

**Датум закључења уговора:** 12. новембра 2019. године

**Основни подаци о добављачу:**

**Назив:** НПН ГРАДЊА ДОО НОВИ САД

**Седиште/адреса:** Нови Сад, Љубомира Ненадовића 3

**Матични број:** 20196584

**ПИБ:** 105946267

**Период важења уговора:** До испуњења свих уговорних обавеза.

**Околности које представљају основ за измену уговора:** Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереди, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова.