

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова - радови на објекту у Новом Саду, Школска 3
(шифра: ОП-19/2018)

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе

Опис предмета набавке: Радови - радови на објекту у Новом Саду, Школска 3, шифра: ОП-19/2018, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 45000000-7 Грађевински радови.

Уговорена вредност: 9.412.615,50 динара без урачунатог ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда: Две

Најнижа и највиша понуђена цена:

Најнижа понуђена цена	9.412.615,50 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	9.986.003,00 динара без ПДВ-а

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа понуђена цена	9.412.615,50 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	9.986.003,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12. септембра 2018. године

Датум закључења уговора: 26. септембра 2018. године

Основни подаци о добављачу:

Назив: ГАТ ДОО НОВИ САД

Седиште/адреса: Нови Сад, Булевар Ослобођења број 30 А

Матични број: 08311137

ПИБ: 100447637

Период важења уговора: До испуњења свих уговорних обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора: У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима, Извођач радова је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, nerede, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.