

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ
И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Комисија за јавну набавку ОП-15/2019
Број: XXV-404-4/19-48
Дана: 17. јула 2019. године
Шифра: ОП-15/2019
Нови Сад

Додатне информације/појашњења број 1
у поступку јавне набавке радова -
Реконструкција и адаптација објеката број 2 и 3
на адреси Булевар Деспота Стефана број 5
шифра: ОП-15/2019

Наручилац је дана 16.07.2019. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку радова - Реконструкција и адаптација објеката број 2 и 3 на адреси Булевар Деспота Стефана број 5“ (шифра: ОП-15/2019)

Питање 1: „Сагледавајући тендерску документацију, услове у којима би се иста изводила и задате рокове изградње предметних објеката, а поштујући правила струке, Закон о планирању и изградњи објеката (безбедност објекта, безбедност радника, квалитет извођења радова, сврсисходност планиране инвестиције), као и специфичност реконструкције и адаптације објеката у датом временском интервалу (јесен – пролеће 2019/2020) сматрамо да је дошло до неправилности у конкурсној документацији у делу одређивања рока изградње од 10 месеци, што је недовољно за горе поменуто извођење и даје оптималан рок за исто 15 месеци.“

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачинила је дана 17.07.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:

Одговор 1. „Наручилац је сагледао примедбе потенцијалног извођача радова и изјављује да остаје при првобитном услову у вези рока изградње од 10 месеци.“

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку ОП-15/2019