

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД НОВИ САД**  
**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**  
**Народног фронта број 53, Нови Сад**

**објављује обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова – радови на објекту у Јеврејској улици број 21 у Новом Саду (шифра: ОП-19/2017)**

**Назив Наручиоца:** Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

**Адреса Наручиоца:** Нови Сад, улица Народног фронта број 53

**Интернет страница Наручиоца:** [www.novisad.rs](http://www.novisad.rs)

**Врста Наручиоца:** Орган локалне самоуправе

**Опис предмета набавке:** Радови – радови на објекту у Јеврејској улици број 21 у Новом Саду, шифра: ОП-19/2017, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

**Назив и ознака из општег речника јавне набавке:** 45454000-4 Радови на реконструкцији.

**Уговорена вредност:** 6.274.305,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

**Критеријум за доделу уговора:** „Најнижа понуђена цена“.

**Број примљених понуда:** Четири

**Најнижа и највиша понуђена цена:**

Најнижа понуђена цена	5.869.795,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	6.443.106,50 динара без ПДВ-а

**Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:**

Најнижа понуђена цена	6.274.305,00 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	6.443.106,50 динара без ПДВ-а

**Датум доношења одлуке о додели уговора:** 24. октобра 2017. године

**Датум закључења уговора:** 06. новембра 2017. године

**Основни подаци о добављачу:**

**Назив:** „НПН ГРАДЊА“ ДОО НОВИ САД

**Седиште/адреса:** Нови Сад, Љубомира Ненадовића број 3

**Матични број:** 20496584

**ПИБ:** 105946267

**Период важења уговора:** Рок завршетка свих радова који су предмет Уговора је 60 дана од дана увођења извођача радова у посао.

**Околности које представљају основ за измену уговора:** У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима, Извођач радова је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.