

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД НОВИ САД**  
**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**  
**Народног фронта број 53, Нови Сад**  
**објављује**

**ОБАВЕШТЕЊЕ**

**о закљученом уговору у поступку јавне набавке радова – Инвестиционо одржавање објекта ФК „Фрушкогорац“ у Сремској Каменици (шифра: ОП-22/2018)**

**Назив Наручиоца:** Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

**Адреса Наручиоца:** Нови Сад, улица Народног фронта број 53

**Интернет страница Наручиоца:** [www.novisad.rs](http://www.novisad.rs)

**Врста Наручиоца:** Орган локалне самоуправе

**Опис предмета набавке:** радова – Инвестиционо одржавање објекта ФК „Фрушкогорац“ у Сремској Каменици, у свема према спецификацији садржаној у конкурсној документацији.

**Назив и ознака из општег речника јавне набавке:** 45212290-5 Радови на поправци и одржавању спортских објеката.

**Уговорена вредност:** 2.987.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

**Критеријум за доделу уговора:** „Најнижа понуђена цена“.

**Број примљених понуда:** једна.

**Најнижа и највиша понуђена цена:**

Најнижа понуђена цена	<b>2.968.940,00</b> динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	<b>2.968.940,00</b> динара без ПДВ-а

**Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:**

Најнижа понуђена цена	<b>2.968.940,00</b> динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена	<b>2.968.940,00</b> динара без ПДВ-а

**Датум доношења одлуке о додели уговора:** 23. октобра 2018. године

**Датум закључења уговора:** 31. октобра 2018. године

**Основни подаци о добављачу:**

**Назив:** СВЕТЛАНА ЦИДА ПР ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА ИРИНА 2009 ММ ВЕТЕРНИК

**Седиште/адреса:** Ветерник, улица Цара Лазара број 28.

**Матични број:** 63968307

**ПИБ:** 109152384.

**Период важења уговора:** До испуњења свих уговорних обавеза.

**Околности које представљају основ за измену уговора:** У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду извршени у роковима, Извођач радова је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести Наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Рокови могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно околности или догађаја који су настали након закључења уговора и који се нису могли предвидети, отклонити, нити избећи, а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, неред, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.